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Проект технического задания
 на разработку проектной документации 
«Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС)
Объект: «Вынос канализационной сети с территории детского сада Маркова 25а р.п. Маркова Иркутского района»
	№ п-п
	Перечень основных данных и требований
	Информация, необходимая для проведения раздела охраны окружающей среды
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	1
	Объект
	Проектом предусматривается вынос хозяй- ственно-бытовой канализации с террито- рии детского садика, расположенного по адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, Мар- кова 25а. и переподключение выпусков дет- ского садика в существующую канализаци- онную сеть ∅150мм.
Новая сеть канализации разделена на два участка:
- 1 участок: от колодца 1 до колодца К-16 сущ., с подключением существующих канализационных сетей в колодцах 2, 4, 5.
- 2 участок: от колодца К-78 сущ. до колодца К-68 сущ. и от колодца К-75 сущ. до колодца 8.
Протяженность трассы сети канализации составляет:
1 участок - 222,00 м,
2 участок - 100,95 м,
Трасса канализации на своем протяжении имеет углы поворота: 19°, 24°, 57°.
Уклон трубопроводов колеблется 8 диапа- зоне от 5 ‰ до 32,8 ‰.
Проектируемая сеть канализации будет работать в самотечном без-напорном ре- жиме.
Прокладка сети канализации предусмотре- на подземная:
1 участок:
- закрытым способом горизонтальное направленное бурение (ГНБ) от колодца 1 до колодца 2, от ПК00+ 70,30 до колодца К- 16 сущ.;
 -открытым способом с креплением откосов от колодца 2 до ПК00+70,30.
2 участок:
- закрытым способом горизонтальное направленное бурение (ГНБ] от колодца К- 75 сущ. до колодца 8, от колодца 9 до ко- лодца К-68 сущ.
- открытым способом с устройством отко- сов от колодца К-78 сущ. до колодца 9. 
При прокладке проектируемые сети канали- зации пересекают существующие кабели связи, электрические кабели (подземные и воздушные] водопроводов, бытовую канализацию (самотечную), теплотрассы, автомобильные дороги.
Расстояния по горизонтали от канализа- ции до подземных коммуникаций приняты в соответствии с СП 42.13330.2016. Расстоя- ния по вертикали от канализации до под- земных коммуникаций приняты в соответ- ствии СП 18.13330.2011.
Фактическая глубина заложения проекти- руемых трубопроводов составляет по про- филю 1,80 м - 6,69 м.
Наивысшая точка трассы канализации имеет абсолютную отметку 459,92м (колодец 1), наинизшая точка - 458,81 м (колодец К – 16 сущ.). Перепад отметок трасс составляет 1,11 м.
Расчетный расход по участкам:
- от колодца 1 до колодца 2 - 9,36 л/с.;
- от колодца 2 до колодца 4 – 12,48 л/с.;
- от колодца 4 до колодца 5 - 19,23 л/с;
- от колодца 5 до колодца К-16 сущ.-21,25л/с.

	2
	Местоположение участка
	ул. Маркова 25а р.п. Маркова Иркутского района

	3
	Баланс площадей объекта
	Фактическая глубина заложения проекти- руемых трубопроводов составляет по про- филю 1,80 м – 6,69 м.
Полоса отвода канализации устанавлива- ется вдоль трассы прокладки в виде зе- мельного участка, ширина которого опре- деляется исходя из необходимой ширины земельного участка для выполнения строи- тельных работ (ширины траншеи, ширины отвалаала, места размещения экскаватора) и составляет 15 метров. Пру строительстве методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) принята полоса отвода ши- риной 2 м.

	4
	План территории
	Схема выноса канализационной сети с тер- ритории детского гада Маркова 25а р.п, Маркова Иркутского района

	5
	Характеристика площадки (уклон, озеленение и т. д.)
	Территория спланирована насыпным грун- том. 
Непосредственно участок изысканий располагается на антропогенно- нарушенной территории, вдоль автомобильной дороги. Естественный рельеф на участке изысканий нарушен вследствие гражданского строительства.
На участке изысканий естественный растительный покров был удален в ходе строительства. Растительность на площадке представлена в основном такими видами как полынь обыкновенная, подорожник большой, одуванчик, пырей, клевер.

	6
	Нарушение геологических и гидрогеологических условии
	Геологические и гидрогеологические усло- вия сохраняются.

	7
	Источники выбросов вредных ве- ществ в атмосферу
	Источниками выбросов загрязняющих ве- ществ в атмосферный воздух в период про- ведения строительных работ являются: 
- Строительные машины и оборудование, участвующие в строительстве. В процессе прокладки водопроводных сетей и подго- товительных работах на объекте будет задействован автотранспорт различного типа и назначения.
- Углеводородов от нефтепродуктов. В про- цессе проведения подготовительных работ применяются различные материалы. 
-Пылящие материалы. При прокладке коммуникаций в процессе выемочно- погрузочных работ в атмосферу поступают загрязняющие вещества.
-Сварка труд ПВХ. В процессе прокладки Водопроводных сетей и подготовительных работах на объекте будут производиться кратковременные работы по сварке поли- этиленовых труб с защитным покрытием питьевые. Выбросы загрязняющих веществ, при этом в атмосферу будут поступать неорганизованно.

	8
	Режим работы
	365 дней, 24 часа 8 сутки. |

	9
	Электроснабжение
	Не предусматривается.

	10
	Теплоснабжение
	Не предусматривается.

	11
	Водоснабжение
	Не предусматривается.

	12
	Канализация
	Не предусматривается.

	13
	Отведение поверхностного стока
	Отведение поверхностного дождевого и та- лого стока с территории проектируемого объекта не предусматривается.

	14
	Вывоз бытового и строительного мусора
	Вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и строительного мусора производится по предварительно заключенному договору на ближайший к объекту строительства санк- ционированный приёмник ТКО.

	15
	Данные для расчета отходов производства и потребления
	Период строительства - 11 месяцев (24,2 дня).
Количество работающих в максимальную смену в период проведения строительных работ - 22 человека.
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	Требования к документации для проведения ОВОС
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