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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации на основании МДС-81-35.2004. 
Локальные сметные расчеты сформированы базисным способом по сборникам ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРр-2001 в редакции 2016 года (приказ Минстроя России от 30.12.16 №1038/пр) с учётом изменений и дополнений 1-4 согласно приказу Минстроя России № 9/пр  от 10.01.2018 года в ценах на 01.01.2000 года с пересчётом в цены 3 квартала 2018 года.
Индексы изменения сметной стоимости приняты согласно письму № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018г   Министерства строительства и ЖКХ РФ, а именно:
- индекс изменения сметной стоимости СМР 8,27 (приложение №1 – Иркутская область - объект строительства – Прочие объекты);
- индекс изменения сметной стоимости Автомобильные перевозки 10,05 (приложение №1 – Иркутская область);
- индекс изменения сметной стоимости оборудования 3,88 (приложение №5 - по объектам непроизводственного назначения);
- индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ 16,28 (приложение №1 – Иркутская область - объект строительства – Пусконаладочные работы).
Величина накладных расходов определена по видам строительных, монтажных работ согласно МДС-81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве».
Сметная прибыль принята согласно «Методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС-81-25.2001.
Сметные стоимости материальных ресурсов определены на основании:
- федерального сборника сметных цен; 
- каталога отпускных цен на строительные материалы, изделия и конструкции из информационного бюллетеня Иркутского РЦЦС за 2 квартал 2018;
- прайс-листов, коммерческих предложений поставщиков.




В сводном сметном расчёте предусмотрен лимит средств на следующие затраты:
1) Временные здания и сооружения - 3,1% (ГСНр-81-05-01-2001 п.5.4);
2) Непредвиденные затраты – 1,3%  (п.2.1 письма №59-37-1913/13 от 29.03.2013 года Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области)
3) Средства на покрытие затрат по уплате НДС - 18%.

Кроме этого, в сводном сметном расчете учтены затраты на проектно-изыскательские работы, затраты на проверку достоверности определения сметной стоимости объекта. 
Сметная стоимость объекта составила 1 223,93  тыс. рублей в ценах 3 квартала 2018 года.
В результате проверки достоверности определения сметной стоимости объекта в проектно-сметную документацию внесены ряд изменений.
Окончательная сметная стоимость объекта составила 1 091,38  тыс. рублей в ценах 3 квартала 2018 года.



